

Số: /BVYDCTHG-HCQT

P. Hà Giang 2, ngày 14 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 04 - Thi công xây lắp + thiết bị Công trình: Sửa chữa, cải tạo một số phòng tại khoa Ngoại tổng hợp- khoa Phụ và sửa chữa, cải tạo Nhà xe cán bộ thành nhà làm việc của các khoa phòng thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN HÀ GIANG TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-BV, ngày 02/6/2025 của Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh Hà Giang về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo một số phòng tại khoa Ngoại tổng hợp- khoa Phụ và sửa chữa, cải tạo Nhà xe cán bộ thành nhà làm việc của các khoa phòng thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-BV, ngày 26 /5/2025 của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hà Giang về việc bố trí vốn từ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để chi sửa chữa các hạng mục thuộc công trình: Sửa chữa, cải tạo một số phòng tại khoa Ngoại tổng hợp- khoa Phụ và sửa chữa, cải tạo Nhà xe cán bộ thành nhà làm việc của các khoa phòng thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-BV ngày 17/6/2025 của Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hà Giang V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Sửa chữa, cải tạo một số phòng tại khoa Ngoại tổng hợp- khoa Phụ và sửa chữa, cải tạo Nhà xe cán bộ thành nhà làm việc của các khoa phòng thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Báo cáo Thẩm định ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Tổ thẩm định - Công ty TNHH 386 Phúc Giang về Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 04: Thi công xây lắp + thiết bị Công trình: Sửa chữa, cải tạo một số phòng tại khoa Ngoại tổng hợp- khoa Phụ và sửa chữa, cải tạo Nhà xe cán bộ thành nhà làm việc của các khoa phòng thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kết quả chỉ định thầu đơn vị thi công xây lắp công trình: Sửa chữa, cải tạo một số phòng tại khoa Ngoại tổng hợp- khoa Phụ và sửa chữa, cải tạo Nhà xe cán bộ thành nhà làm việc của các khoa phòng thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo một số phòng tại khoa Ngoại tổng hợp- khoa Phụ và sửa chữa, cải tạo Nhà xe cán bộ thành nhà làm việc của các khoa phòng thuộc Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang.

2. Địa điểm xây dựng: Phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang.

3. Chủ đầu tư: Bệnh viện Y dược cổ truyền Hà Giang.

4. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện.

5. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty TNHH MTV Thạch Quang.

Địa chỉ: Tổ 3, xã Yên Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5100275511 do phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Giang cấp thay đổi lần 01 ngày 29/9/2011.

6. Giá trị gói thầu thi công xây lắp: **382.350.871 đồng**

(Bằng chữ: Ba trăm tám mươi hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn, tám trăm bảy mươi một đồng./.)

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

8. Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Giao cho Phòng Hành chính Quản trị tham mưu để ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng công trình, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Nhà thầu trúng thầu tổ chức thi công xây dựng công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết trong hợp đồng.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng; Hành chính - Quản trị, Tài chính - Kế toán, Kế hoạch - Tổng hợp, Hội đồng mua sắm Bệnh viện; các khoa phòng liên quan và Công ty TNHH MTV Thạch Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban Giám đốc;
- Đăng Website SYT, BV.YDCT;
- Lưu: VT, HCQT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Chúc Hồng Phương

